
該当資料名 頁 質問事項

2　設置場所

→　台城公園二の丸には最大積載量でどの程度のトラックが入

れますでしょうか。

7　その他　（6）埋蔵文化財包蔵地該当するため、遊具設置の

事前準備として本業務に係る平面図、構造図等の提供、掘削箇

所（基礎）の位置出しや掘削時における発掘調査への協力を行

うこと

→　①発掘調査への協力とは掘削前に、本件とは別の業務の調

査の支援をするということになりますでしょうか。

→　②平面図は、測量で得た図面の事を指しますでしょうか。

→　③埋設物で工事が中断した場合に工期延期はどの程度でき

るものでしょうか。

4　業務期間　　令和8年3月27日（金）までとする

→　契約後より４か月しか工期がないため、工期延長を申し入

れした場合に最大どの程度まで延長可能でしょうか。

　松川町台城公園遊具設置業務におけるプロポーザルに係る質問の回答について
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　２ｔトラックであれば可能です。

　４ｔトラックの場合、ロング等形状により難し

いかと考えられます。

　①別の業務の調査支援は想定していません。

　②設置遊具の平面図であり、測量図面ではあり

ません。

　③掘削の深さにもよりますが、おおよそ１か月

を想定しています。

　工期延長は可能です。期間は別途相談させてい

ただきます。
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